6.6

Projektu. DalSie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade méZu vyplyvat’ z
vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle avodnej &asti definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno c¢) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuj(i zmeny
v cielovych hodnotach Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v stivislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vy3ku poskytovaného NFP av cielovych hodnotich Meratelnych
ukazovatelov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodndt Meratenym
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Ze:

a)

b)

d)

Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodndt tychto
ukazovatel'ov z hladiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani
Ziadosti o NFP a predlozenych dokumentov preukazujicich skuto&nost, e nedosiahnutie
cielovych hodnét Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo sposobené faktormi,
ktoré Prijimatel’ objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel’ je opravneny v jednotlivom
pripade tohto druhu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom schvalit’ zniZenie jeho
cielovej hodnoty v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut’ pod
hranicu 50% oproti jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade,
ak je moiné akceptovat’ odovodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela Projektu s priznakom a jeho navrhované zniZenie neklesne pod
minimalnu hranicu podfa pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, &im
dochadza k akceptovaniu zniZene) vysky ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu
s priznakom zo strany Poskytovatela bez vplyvu na zniZenie vysky NFP.

Znizenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatel'a Projektu s priznakom
o viac ako 50% oproti vySke, ktora bola uvedena v Schvalenej Ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z dévodov uvedenych v odseku
6.7 tohto Elanku a vyvoldva pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto &lanku.

Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku s@ zavdzné z hl'adiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivého MerateI'ného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciela Projektu a tym Podstatna zmenu Projektu
zdbvodov uvedenych vodseku 6.7 tohto &lanku a vyvolava pravne ndsledky uvedené
v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie ziadosti 0 zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie ciel'ovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Ziadne
0¢inky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podFa &lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobuda Ziadne
legitimne olakavanie tykajice sa vysky NFP, ktord mu bude vyplatena, ato z dévodu
rozdielov v podstate charakteru Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti
Meratenému ukazovatelu Projektu s priznakom (podl'a pismena a) tohto odseku).

Vo vzt'ahu k finanénému plneniu Poskytovatel’ znizi vysku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrZani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajicich pismenach tohto odseku (vratane
vynimKy z tohto postupu uvedenej v pismene a) vy§sie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
v ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Meratel'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP a vykond zodpovedajice znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.
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