
Projektu.  Ďalšie  dôvody  vzniku  Podstatnej  zmeny  Projektu  v tomto  pri'pade  môžu  vyplývať  z
výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych  dokumentoch  v zmysle úvodnej  časti  definície
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku  1  odsek 3  VZP.

6.6      V prípade  zmeny  podl'a  odseku  6.3  písmeno  c)  tohto  článku  sa  samostatne  posudzujú  zmeny
v ciel'ových  hodnotách Merateľných  ukazovateľov  Projektu  s príznakom v súvislosti  s vplyvom
navrhovanej   zmeny   na   výšku   poskytovaného   NFP   a v ciel'ových   hodnotách   Merateľných
ukazovatel'ov   Projektu   bez   pri'znaku.   Vo  vzťahu   k zmenám   cieľových   hodnôt   Meratel'ným
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a)    Pri    Merateľných    ukazovatel'och    Projektu    s pri'znakom    Poskytovatel'   pri    posudzovanĺ

požadovanej     zmeny     posúdí     zdôvodnenie     nedosialinutia     cieľových     hodnôt     týchto
ukazovatel'ov  z hľadiska  identifikácie  rizĺk,  ktoré  boli  predmetom  analýzy  pri  predkladani'
Žiadosti  o NFP  a predložených  dokumentov  preukazujúcich  skutočnost',  že  nedosiahnutie
ciel'ových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktomi,
ktoré  Prijímatel'  objekti'vne  nemohol  ovplyvnit'.  Poskytovateľ je  oprávnený  v jednotlivom

prípade tohto  druhu  Meratel'ného  ukazovateľa  Projektu  s pri'znakom  schváliť zníženie jeho
cieľovej  hodnoty  v riadne  odôvodnených  prípadoch,  pričom  hodnota  nesmie  klesnúť  pod
hranicu  50%  oproti jeho  výške,  ktorá  bola uvedená v Schválenej  žiadosti  o NFP.  V  prípade,
ak   je    možné    akceptovať    odôvodnenie    Prijímateľa    o nedosiahnutí    cieľovej    hodnoty
Merateľného  ukazovatel'a  Projektu  s pri'znakom  ajeho  navrhované  zni'ženie  neklesne  pod
minimálnu   hranicu   podľa   písmena   b)   tohto   odseku,   Poskytovatel'   zmenu   schváli,   či'm
dochádza k akceptovaniu zni'ženej výšky ciel'ovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu
s pri'znakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b)    Zníženie  cieľovej   hodnoty  jednotlivého   Merateľného   ukazovateľa  Projektu   s príznakom
o viac  ako  50%  oproti  výške,  ktorá bola uvedená v Schválenej  žiadosti  o NFP,  predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku
6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c)    Meratel'né   ukazovatele    Projektu   bez pri'znaku    sú   záväzné   z hl'adiska   dosiahnutia    ich

plánovanej   hodnoty.   Zníženie   cieľovej   hodnoty  jednotlivého   Merateľného   ukazovatel'a
Projektu  bez  príznaku  o viac  ako  20%  oproti jeho  výške,  ktorá  bola  uvedená  v Schválenej
žiadosti  o NFP,  predstavuje   nedosiahnutie  ciel'a  Projektu  a tým  Podstatnú  zmenu  Projektu
zdôvodov   uvedených   v odseku   6.7   tohto   článku   avyvoláva   právne   následky   uvedené
v odseku  6.2  pi'smeno  f) tohto článku.  Schválenie žiadosti o zmenu,  predmetom  ktorej  bolo
zníženie  cieľovej  hodnoty  Meratel'ného  ukazovateľa  Projektu  bez  príznaku,  nemá  žiadne
účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku  10 odsek  1
VZP  a Prijímateľ preto  na  základe  schválenia takejto žiadosti  o zmenu  nenadobúda  žiadne
legitímne   očakávanie  týkajúce   sa  výšky  NFP,   ktorá  mu   bude   vyplatená,   ato  z dôvodu
rozdielov   v podstate   charakteru   Meratel'ného   ukazovateľa   Projektu   bez   prĺznaku   oprotí
Merateľnému ukazovatel'u Projektu s pri'znakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d)    Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovatel' zníži výšku poskytovaného NFP primerane k
zníženíu   hodnoty   Merateľného   ukazovateľa   Projektu   pri   dodržaní   minimálnej   hranice
a ostatných   pravidiel    uvedených   v predchádzajúcich   písmenách   tohto   odseku   (vrátane
výnimky  z tohto  postupu  uvedenej  v písmene  a)  vyššie),  a  to  vo  vzťahu  k tým  Aktivitám,
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovatel'a Projektu v zmysle
článku  10  odsek  1  VZP  a vykoná  zodpovedajúce  zni'ženie  výdavkov  na  podpomé  Aktivity
Projektu.
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