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V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza k naplneniu viac ako jedného Meratel'ného
ukazovatela, vyska NFP sa znizi priamo Umerne k znizeniu cielovej hodnoty Meratefného
ukazovatel'a Projektu po zapotitani urovne plnenia ostamych Meratelnych ukazovatelov
Projektu, bez ohl'adu na to, ktory druh Meratelného ukazovatela Projektu ide.

V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno g) tohto &lanku pojde o Podstatni zmenu Projektu
najma v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, e by sa sinnost, na ktoril sa ma NFP
poskytnit’ po vykonanej Zzmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok. za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v Case schvalenia Ziadosti o NFP a v case po
uskutodneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len Ciastocne. Na dosiahnutie ciel’a Projektu
mbe mar vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funk&na zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny a v akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje Z hlradiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktord meni povahu &innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
urdity rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vvznamnym spdsobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola povaZovana za
Podstatna zmenu Projektu. Dalgie dovody vzniku Podstatne) zmeny Projektu v tomto pripade
mbé¥u vyplyvat z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle
tivodnej dasti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v &lanku 1 odsek 3 VZP.

V pripade, ak Prijimatel vo vzt'ahu k povinnosti poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred
uplynutim doby troch mesiacov od terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
uvedeného v Prilohe &. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP podfa odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku:

a) porugil uvedenu povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnuti

NFEP, ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

b) neporusil uvedeny povinnost’, teda poziadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnuti

NFP a Poskytovatel’ tato zmenu schvalil. Prijimatel’ je povinny zacat s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu v novom termine, pricom:

(i) Poskytovatel je opravneny schvalit’ Zadatie realizacie hlavaych aktivit Projektu aj s inym
datumom, nez aky vyplyva zo yiadosti Prijimatela.

(i) Poskytovatel' poskytne Prijimatel’ovi dodatoénit lehotu nie kratsiu ako 20 dni na Zalatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak by doba medzi uphynutim doby troch mesiacov od
terminu Zadatia realizicie hlavnych aktivit Projektu uvedené¢ho v Prilohe & 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP pred schvalenim zmeny anovym terminom Zakatia realizécie aktivit
Projektu po schvaleni zmeny trvala kratdie ako 20 dni. Poskytnuta dodatocna jehota zalina
plynut’ prvym ditom v mesiaci nasledujiicim po mesiaci uvedenom v Prilohe &. 2 Zmluvy o
poskytnuti NFP v zmysle schvalenej zmeny.

(iii) Ak nie je splnend podmienka podl'a bodu (ii), Poskytovatel nie je povinny poskytnit
dodatoénu lehotu.

Ak Poskytovatelovi nie je dorugené prostrednictvom ITMS 2014~ Hlasenie o realizacii
aktivit Projektu, z ktorého nepochybne vyplyva, ze Prijimatel zacal Realizaciu hlavnych
aktivit Projektu v novom termine podla schvélenej yiadosti o zmenu, pri sucasnom
sohladneni dodatoénej lehoty, ak sa aplikuje podla bodu (i) vyviie, takéto opomenutie
Prijimatel’a predstavuje podstatné porudenie Zmluvy o poskymuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.3 pismeno f) tohto &lanku) platia nasledovné pravidla. ¢im viak nie st dotknuté
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