6.3

6.4

6.5

f)

Podstatnii zmenu Projektu tak, ako je definovana v &lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatel'ovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslanu informaciu je vznik Podstatnej
zmeny Projektu podstatnym porusenim Zmluvy o poskymuti NFP a sicasne je vznik Podstatnej
zmeny Projektu vidy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade
s &lankom 10 VZP, a to vo vytke, ktord je imerna obdobiu. poias ktorého doslo k poruieniu
podmienok v ddsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismena e) tohto ¢&lanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 tohto ¢lanku, je Prijimatef povinny poZiadat’ o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovani zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti, ktora sa mé
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vietko, ak ide o vyznamnejsiu zmenu spocivajicu
najmi v zmene:

a) miesta realizécie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo ziloh. ak nie je ziloh siicasne aj Predmetom
Projektu,

¢) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide o zniZenie ciefovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Meratel'ného ukazovatela Projektu. ktora bola schvélena v Ziadosti
o NFP (podra podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto clanku).

d) tykajiicej sa omeSkania so Zacatim realizacie hlavnvch aktivit Projektu, o viac ako 3 mesiace
od terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

¢) tykajlicej sa zagatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim nezacne do 3 mesiacov od
ucinnosti Zmluvy,

) tykajucej sa predizenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajicim
z Prilohy &. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

g) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vritane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku
Gspor vramci povodne schvaleného rozpottu Projekms pri zachovani podmienky
neprekrodenia maximalnej vySky schvaleného NFP,

h) majetkovo-pravnych pomerov tykajiicich sa Predmetu Projektu alebo shvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle &lanku 6 odsek 3 VZP.

i) priamo sa tykajicej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva 2 Vyzvy a spdsobu jej
spinenia Prijimatel'om,

j) pouzivaného systému financovania,

k) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

[) Prijimatela podla &lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt v silade s podmienkami Vyzvy,

m) sposobu spolufinancovania Projektu.

Ziadnu zmenu tykajicu sa Projektu nemoZzno schvalit v pripade. ak predstavuje Podstatni zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel zisti, Ze v ramci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skutodnost vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismena a) ab) tohto ¢linku pdjde o Podstatnl zmenu
Projektu najmé v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnene uzemie/miesto vymedzené
vo Vyzve; uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zélohu, ktory nie je sicasne aj Predmetom
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